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(SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI)
COMUNE di FAGNANO CASTELLO

CONTRATTO DI APPALTO PER 1 LAVORI DI PROGETTO ESECUTIVO DI
“REALIZZAZIONE INTERVENTO STRUTTURA SALA POLIFUNZIONALE”

L'anno .........ccceevveenns , il giorno .......... del mese di ......................., nella residenza del Comune di
Fagnano Castello, avanti a me, dott. ..........cooiiiiiiiiies Segretario Comunale, sono
comparsi i signori:

INg. oo NALO @ e | , che dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fagnano Castello,
codice fiscale e partita IVA 00263860785, che rappresenta nella sua qualita di Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente"ENTE";

HSig. oo natoa ............. il , residente .......... , in qualita di Legale

Rappresentante dell'lmpresa ............ con sede in ...l , codice fiscale e partita IVA
. . di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Comunale sono personalmente

certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con Delibera di Giunta Comunale del 12/07/12016 n. 66, e stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori denominati " REALIZZAZIONE INTERVENTO STRUTTURA SALA

POLIFUNZIONALE" per un importo dei lavori da appaltare di € 188.800,00, di cui €
185.800,00 oggetto dell'offerta e € 3.000,00 per oneri per la sicurezza gia predeterminati

dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che in seguito a .........cccceviiei (pubblico incanto, licitazione privata, ecc..) , il cui
verbale di gara € stato approvato con atto del ......... n. ........ in data ........... , 1 lavori sono
stati aggiudicati all'lmpresa .................... per il prezzo complessivo di € ................ come di
seguito specificato, in seguito all'offerta del ribasso del ........... %, sul prezzo a base di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1. L' ENTE concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori
citati in premessa. L'APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al
presente contratto.
ARTICOLO 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la
sola eccezione di quanto previsto all'articolo 4, il computo metrico estimativo allegato al
progetto.
3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle



stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di
lavoro "a corpo"”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti
dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono
prezzi contrattuali.

ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta a € ............ (euro ........oooo.e. ) al netto dell'l.V.A., tenuto
conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € 1.250,00 salva
la liquidazione finale.

2. 1l contratto e stipulato "a corpo e misura" ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato "F"; per la parte di lavori "a corpo”, previstain € .............
(euro ............ ), I'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori; per la parte di lavori "a
misura”, previsti in € ........... (18] (o I ) i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in
sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora I'ENTE, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, le
stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a
corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo
caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui al D.lgs 50/2016.
2. | prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai
sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994.

ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

1.Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

2.Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui
all'articolo 26, comma 4, legge n. 109 del 1994.

ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO.

1.Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. AII'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di
avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 65.000,00 (euro
sessantacinquemila).

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non
dipendenti dall’APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento,prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO

1.1l pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori &
pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.



ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AMMONTARE
DELLE PENALI.

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono
essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (centottanta)
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 250,00 (euro
duecentocinquanta) per ciascun giorno di ritardo.

4. Tale penale &€ aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione
appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della
penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalita previste dal Capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori.

ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori,
debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare [I'effettiva regolare
esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dal’ENTE; il silenzio dellENTE protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'APPALTATORE risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Consorzio prima che
il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta del Consorzio richiedere la consegna anticipata
di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'ENTE ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dellAPPALTATORE senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

2. L'APPALTATORE & sempre tenuto al risarcimento dei danni.



ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA.

1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)
mediante ............... in data .............. rilasciata dalla societa/istituto bancario .............. di
.............. per I'importo di € ........... (Euro ...............) pari al 10 per cento dell'importo del
presente contratto

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che I'ENTE abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del
certificato di Collaudo.

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

1. L'APPALTATORE assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda
i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ENTE da ogni
responsabilita al riguardo.

ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA.

1. L'APPALTATORE é obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di
attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
2. L'APPALTATORE e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del
d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Consorzio effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’APPALTATORE per I'esecuzione dei lavori
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
ARTICOLO 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3
giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano
sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la
dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data .............. al
NUMEro .......ccevveunen.. dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
.............. , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

ARTICOLO 15. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.
1.L'APPALTATORE, ha depositato presso I' ENTE un proprio piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494
del 1996

2. 1l piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente
punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma
1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte delllAPPALTATORE, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.



ARTICOLO 16. SUBAPPALTO.

1.1l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione dellENTE e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i
lavori che I'APPALTATORE ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato
speciale d'appalto.

3. ’'ENTE non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 18. CONTROVERSIE.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile
del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e
del Collaudatore e, sentito I'APPALTATORE, formula al’ENTE, entro novanta giorni dalla
apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale 'ENTE
delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell’APPALTATORE cessa la materia del
contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla
competenza del Foro di Cosenza.

ARTICOLO 18. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare le norme contenute nella Legge 11 febbraio 199, n. 109 e
successive modificazioni, nel Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19
aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 19. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a
totale carico dell’APPALTATORE.

2.Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell’ ENTE.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno
di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:



