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CONTRATTO DI APPALTO

TITOLO I - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1

Oggetto dell’appalto

Formano oggetto del presente appalto 1’esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo per realizzare i
lavori di "adeguamento dell’istituto comprensivo statale di Fagnano Castello in relazione alle normative vigenti
in materia di sicurezza, igiene e agibilita, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli
impianti”.

L’opera da realizzare ¢ individuata nel progetto esecutivo.

Resta comunque convenuto che rientra fra le prestazioni dell’appaltatore 1’onere dell’esecuzione di tutti gli
interventi che risultino necessari per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto, e dei quali il medesimo dichiara
di aver tenuto conto al momento della formulazione dell’offerta, potendone valutare la natura e 1’entita
attraverso la ispezione diretta dei luoghi ed il contestuale esame dei documenti di progetto.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

1l contratto ¢ stipulato “a misura”.

Art. 2
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 come modificato
dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

b) il presente capitolato speciale;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) elenco prezzi e computo metrico estimativo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le
eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.lgs.
163/2006;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Igs. 81/2008, e all’articolo
131, comma 2, lettera c) del D.1gs. 163/2006;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: il
D.1gs. 12 aprile 2006, n.163 ¢ il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 3
Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo delle prestazioni per la realizzazione dei lavori posti a base di gara ¢ definito come

segue:



1 - A misura Euro 284.096,35
2- Costo del Personale Euro 59.732,24
2 - Oneri della sicurezza Euro 7.000,00
IMPORTO TOTALE Euro 350.828,59

Art. 4
Forma e principali dimensioni delle opere
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’Appalto risultano dai
disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra
meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In concreto 1’appalto comprende le seguenti opere particolari:

- Lavori di adeguamento dell’archivio e dei locali deposito;

- Messa a norma dell’area destinata all’attivita motoria;

- Realizzazione Rampa per disabili lato Nord;

- Messa in sicurezza del piazzale antistante I’entrata;

- Ristrutturazione bagni 1”piano lato nord-ovest;

- Ripristino pavimento;

- Adeguamento impianto elettrico;

- Installazione sistema di videocontrollo;

- Messa a norma del sistema di segnalazione antincendio;

- Sostituzione infissi esterni;

- Realizzazione cappotto interno;

- Realizzazione impianto fotovoltaico;

- Automatizzazione ed efficientamento impianto di riscaldamento.
L’importo totale dei lavori ammonta a:
- Edifici Civili e Industriali

cat. OG1- Classifica | - € 356.566,14 (categoria prevalente);

Il Committente si riserva comunque 1’insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della
consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona
riuscita ¢ dell’economia dei lavori, senza che I’ Appaltatore possa da cio trarre motivi per avanzare pretese di

compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.

Art. 5
Funzioni, compiti e responsabilita del Committente
I1 Committente ¢ il soggetto per conto del quale viene realizzata 1’intera opera, soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Al Committente compete, con le conseguenti responsabilita:
— provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
— provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
— nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

— nominare il Collaudatore delle opere;



— svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle
pratiche e le relative spese per 1’ottenimento, da parte delle competenti Autorita, dei permessi, concessioni,
autorizzazioni, licenze, etc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;

— verificare le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei
Collaudatort;

— nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

— mnominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori;

— provvedere a comunicare all’lmpresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e
salute per la progettazione e per I’esecuzione dei lavori;

— sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per 1’esecuzione dei
lavori;

— chiedere all’ Appaltatore di attestare 1’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di
fornire altra attestazione di professionalita oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e
alle Casse edili;

— chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei lavori in
subappalto;

— chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente 1’indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

— trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica
preliminare.

Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle

responsabilita connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 6

Funzioni, compiti e responsabilita del Responsabile dei Lavori

Il Responsabile dei lavori ¢ soggetto che puo essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal decreto legislativo 81/08; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ¢
successive modificazioni, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile del procedimento.

11 responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla
effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti gia indicati, oltre alla verifica della messa in atto
delle misure predisposte, con la facolta di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad
aggiornamenti tecnologici.

Il grado di responsabilita che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni

connesse all’attuazione delle direttive del Committente ¢ diretto ed equivalente a quello del Committente.

Art. 7
Direzione dei lavori
Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento.



Art. 8

Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore dei Lavori

11 Direttore dei Lavori € un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente
tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con
funzione, per I’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.

In particolare la Direzione Lavori ¢ tenuta a:

— accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del
Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in
relazione al programma dei lavori;

— vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al progetto, al contratto ed al
programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente 1’Appaltatore al rispetto delle
disposizioni contrattuali in caso di difformita o negligenza;

— effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantita e qualitd dei materiali impiegati ed
approvvigionati, avendone la specifica responsabilita dell’accettazione degli stessi;

— trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari
al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

— dare le necessarie istruzioni nel caso che I’ Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze
nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

— sollecitare I’accordo fra il Committente e I’ Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;

— coordinare I’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e 1’installazione degli
impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformita al programma dei lavori;

— fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in
conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

— svolgere I’alto controllo della contabilizzazione delle opere;

— redigere in contraddittorio con 1’ Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica
provvisoria dei lavori ultimati;

— redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio
sulle riserve e la proposta di liquidazione;

— assistere ai collaudi;

— controllare e verificare con continuita la validita, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali
aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del
manuale di manutenzione.

1l Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilita civile e penale per i vizi e le difformita dell’opera derivanti
dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformita al

progetto.

Art. 9

Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori
(d.1gs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui allo stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:



— redigere il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 100 c.1 d.lgs. 81/08 e successive modifiche
ed integrazioni;
— predisporre un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, che dovra essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
In particolare il Committente dichiara di aver affidato 1’incarico di coordinamento in materia di sicurezza per la
progettazione ai sotto riportati professionisti:
- Ing. Gennarino Perrone iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n°® 3389;
- Ing. Amedeo Coppa iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n°® 3929;

Art. 10

Funzioni, compiti e responsabilita del Coordinatore in materia di sicurezza per I’esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per 1’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei
Lavori (art. 90 d.Igs. 81/08), ¢ il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art.92 del d.lgs. 81/08
e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui allo stesso decreto.

Al coordinatore di sicurezza per I’esecuzione dei lavori compete, con le conseguenti responsabilita:

— verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, 1’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

— verificare I’idoneita del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di
dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il
piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani
operativi di sicurezza;

— organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

— verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento delle condizioni di
sicurezza nel cantiere;

— segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle
imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la
sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente ¢ alla
Direzione provinciale del lavoro;

— sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 11
Riservatezza del contratto

11 Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.



Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza o in occasione dell’esecuzione del Contratto,
non potra essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare 1’Appaltatore non puo divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto

dell’ Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 12
Penali
L’ Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di
ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovra rimborsare all’ Appaltante una penale

per ogni giorno di ritardo.

Art. 13
Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare 1’integrita dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni
di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:

— evitare I’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

— effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

— segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di

scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’impresa appaltatrice nell’elenco dei propri
clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.

L’ Appaltatore potra in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

TITOLO II - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 15

Ordini di servizio

11 Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio,
redatto in duplice copia, sottoscritto dal Direttore dei Lavori emanato e comunicato all’appaltatore che lo

restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Art. 16

Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori e termine per I’ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico

dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
7



Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’appaltatore, picchetti, capisaldi,
sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Il Direttore dei Lavori procedera alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con
I’appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’appaltatore. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene 1’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.
Contiene inoltre I’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’appaltatore
per I’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che 1’area oggetto dei lavori ¢ libera da persone e cose e che
lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato
dei luoghi.

Il tempo utile per I’ultimazione dei lavori viene fissato in 300 giorni complessivi naturali solari consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali,
dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali

indennita da corrispondersi.

Art. 17

Impianto del cantiere e programma dei lavori

L’ Appaltatore ha 1’obbligo, ai sensi dell’art.43 comma 10 del DPR 207/2010, di presentare, prima dell'inizio dei
lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40
comma 1 dello stesso decreto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione.

L’Appaltatore dovra provvedere entro 30 giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere, che dovra
essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori.

In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facolta di apportare modifiche non

sostanziali al programma predisposto.

Art. 18
Accettazione dei materiali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano, peraltro, espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le
altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

¢) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti

fanno parte integrante del presente capitolato.



Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che 1’ Appaltatore riterra di sua
convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta 1’idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in
genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, 1’ Appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e
adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’ Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni

caso, non pregiudica i diritti che I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art. 19

Accettazione degli impianti

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di
lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali,
delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti
contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI,
CNR, CEI ¢ tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere
consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati
ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un
completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo
insieme. L'Appaltatore ¢ tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura
delle parti costituenti I'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e
qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio
della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell' Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilita ¢ redatta come se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali.
L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui
accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare

in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.



Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie
relative, 1'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica
oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze,
danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed
ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e
spese dell' Appaltatore.

TITOLO III - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 20
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto
contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori pud ordinarne la sospensione redigendo
apposito verbale, indicando le ragioni e I’imputabilitd anche con riferimento alle risultanze del verbale di
consegna.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si
procedera nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’ Appaltatore.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad accertare le
condizioni delle opere ¢ la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove
occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite, alle
condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori,
non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale ¢ firmato dall’appaltatore ed inviato alla
committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per
cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, 1’Appaltatore, oltre alla corrispondente
proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la
notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

— al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;

— al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto

e ricollocamento in opera delle stesse, e cio a scelta del Direttore dei Lavori;
— al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla

data di sospensione dei lavori.

Art. 21

Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per I’esecuzione dei lavori, o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di

sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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Art. 22

Variazioni dei lavori

Il Committente si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto
dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili o per I’intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e
tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualita dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino
I’impostazione progettuale;

¢) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili
per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione .

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, purché non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’ importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% dell’importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.

Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e) dell’art.132 del D.lgs. 163/2006, eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara
alla quale ¢ invitato I'aggiudicatario iniziale..

Il Committente, durante 1’esecuzione dei lavori, puo ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una
diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dal DPR 207 del 2010.

Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sara a carico dell’ Appaltatore la rimessa in pristino dei

lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Art. 23

Lavoro notturno e festivo

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto
dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potra ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati
e nei giorni festivi; in tal caso 1’Appaltatore potra richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano

d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
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TITOLO IV — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 24
Funzioni, compiti e responsabilita dell’ Appaltatore

L’ Appaltatore ¢ colui che assume il compimento dell’opera appaltata con 1’organizzazione di tutti i mezzi

necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;

predisporre e trasmettere al Committente o al responsabile dei Lavori tutta la documentazione inerente la
propria idoneita tecnico professionale richiesta e di cui all’art. 90 del d. 1gs.81/08;

redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, ¢ comunque prima della consegna dei lavori, il Piano
Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89 comma 1 lettera h del
d.lgs.81/08, da considerare quale piano complementare e¢ di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali
proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (qualora previsto ai sensi del d.1gs.81/08);
predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per 1’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti
ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;

predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna,
recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne
occorrenti alla agibilita del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;

predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale con attrezzatura
minima da ufficio;

provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia
elettrica e fognatura di cantiere;

provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per
le cesate e gli altri usi;

provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative
al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla
verifica ed alla conservazione dei capisaldi;,

provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie;

provvedere all’assicurazione che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di

regolare esecuzione;
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provvedere all’assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di

terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione ;

provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che

dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali

residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure

esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 1’esecuzione delle opere;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi dei

lavori, segnalando al Direttore dei Lavori I’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue

dipendenze destinato a coadiuvarlo;

provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle

prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che 1’esecuzione risulti conforme alle

pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d’arte;

richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o

discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi

dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere a norma di contratto;

osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio,

di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi

del d.p.r. 380/01; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e

cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;

provvedere alla fornitura di materiali, mezzi € mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;

prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati

finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini

dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato, un sistema gestionale permanente ed

organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e

la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

promuovere le attivita di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in

cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e¢ formazione dei lavoratori, individuando i momenti di

consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, etc.);

assicurare:

e il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

e la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

e le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali,

e il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

e la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
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e il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure
esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori;

— rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro
lo richiedano;

— provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme
contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;

— tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei
Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e
al piano di sicurezza;

— fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del
cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire,
dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal d.1gs.81/08;

¢ le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione
collettiva ed individuale;

— mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese
subappaltanti ¢ dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

— informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte
di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori
autonomi;

— organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;

— affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la
necessaria documentazione di legge;

— fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi
ai quali intende affidarsi per 1’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneita
tecnico-professionale;

Qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate
sara a carico esclusivamente all’ Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore ¢ I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto prescritto
dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo
insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando 1’Appaltatore
tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della
sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli

contrastanti con il buon esito tecnico € con 1’economia della costruzione e di subordinare 1’obbedienza alla
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espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso
ha diritto a rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, I’ Appaltatore deve
segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per

riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Art. 25
Personale dell’ Appaltatore
Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire
ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato
dal programma dei lavori integrato. Dovra pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di
opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare:
— 1iregolamenti in vigore in cantiere;
— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
— le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per I’esecuzione;
— tutti 1 dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori,
a cura ed onere dell’ Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’ Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile,
dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di

cantiere.

Art. 26

Funzioni, compiti e responsabilita del Direttore tecnico di cantiere

1l Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto
all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’ Appaltatore,
affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la
responsabilita dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

— gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

— osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della
sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal
Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori;

— allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in
modo tale da compromettere la propria sicurezza ¢ quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

— vietare 1’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei
Lavori.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

15



Art. 27
Funzioni, compiti e responsabilita dei lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilita:
— rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell’ Appaltatore;
— utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;
— collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
— non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
— informare 1’ Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita

lavorative.

Art. 28

Disciplina del cantiere

1l Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli ¢ obbligato ad osservare ed a far
osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini
ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare 1’orario di cantiere e le disposizioni di
ordine generale emanate dall’ Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera 1’Appaltatore dalle relative
responsabilita.

Art. 29

Rinvenimento di oggetti

L’Appaltatore ¢ tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante
I’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura

fino alla consegna.

Art. 30

Coperture assicurative

Al momento della stipula del contratto, 1’Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria ai sensi
dell’art.113 del D.1gs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Committente.

La suddetta garanzia ¢ fissata per ’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’ Appaltatore,
del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle
somme che il Committente avesse eventualmente pagato in piu durante I’appalto in confronto del credito
dell’ Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

II Committente ha il diritto di valersi della cauzione per I’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore. Il Committente
ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per

le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
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regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.

Resta salva la facolta del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’ Appaltatore o
I’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

L’ Appaltatore ¢ obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante 1’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’ Appaltatore.

La garanzia fideiussoria ¢ progressivamente svincolata in relazione dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita di cui sopra, €
automatico, senza necessita di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’ Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell’impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da
qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con decorrenza

dalla data di consegna dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Art. 31

Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto 1’ Appaltatore dichiara:

— di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in
particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di
averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

— di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei
trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile
(e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratto).

Con I’accettazione dei lavori I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere

all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
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L’ Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di
esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore
per ’esecuzione dei lavori.

Qualora, durante ’esecuzione dei lavori, I’ Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo
dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita autorizzazione
scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per 1’esecuzione.

Inoltre I’ Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti
e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di legge ed a quanto
contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del subappaltatore, senza
essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per I’esecuzione
dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di
sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per I’esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi delle opere

provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite.

TITOLO V — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 32

Valutazione dei lavori - condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri
atti contrattuali che 1’ Appaltatore dovra sostenere per 1’esecuzione di tutta I’opera e delle sue parti nei tempi e
modi prescritti.

L’esecuzione dell’opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc., includendo qualunque altro aspetto normativo
necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’ Appaltatore nella pitt completa ed approfondita conoscenza
delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che
dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o
normativa legati all’esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura,
aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei
Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in
questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno
essere eseguiti a totale carico e spese dell’ Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti ¢ comprensivo, inoltre, dell’onere per
I’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere 1’ordine di arrivo in cantiere dei materiali
forniti dall’ Appaltatore.
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Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati
in contraddittorio con 1’ Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, 1’applicazione dell’Elenco prezzi

indicato dai documenti che disciplinano 1’appalto.

Art. 33

Valutazione dei lavori a misura e dei lavori a corpo

La misurazione ¢ la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari dell’elenco prezzi.

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli
impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni
progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente

specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 34

Forma dell’appalto

Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi comprensivi di tutte le
opere parziali che compongono le varie opere.

Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le

quantita effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.

Art. 35

Importo dell’appalto

L’importo dell’Appalto ¢ dato dalla cifra che risultera dalla contabilizzazione delle opere appaltate a misura,
determinate dall’applicazione dei prezzi contrattuali alle quantita delle opere effettivamente eseguite.
L’attuazione di varianti o modifiche non da diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il

pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Art. 36
Distribuzione degli importi
Con riferimento agli importi per lavori a misura compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle varie
categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
1. cat. OG1 — Classifica II -
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Art. 37

Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti
solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori ¢ verranno rimborsati sulla base
dell’elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia, cosi come quelli a misura, ¢ condizionata alla presentazione di appositi
fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con I’indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d’opera e dovra pertanto essere effettuata con le stesse modalita stipulate per il contratto
principale.

Art. 38

Nuovi prezzi

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell” “Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei
Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali piu simili; se tale riferimento non ¢ possibile, il nuovo
prezzo sara determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano

d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell” “Elenco prezzi” allegato al contratto.

Art. 39

Invariabilita dei prezzi

L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per
I’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle
variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono
pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% .

La compensazione ¢ determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli
materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente alle rilevazioni
ministeriali e nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori.

Le compensazioni di cui sopra possono essere applicate nel limite delle risorse a disposizione del Committente
ed in particolare relative alle somme appositamente accantonate per imprevisti, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione. Possono altresi essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base
delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua

spesa autorizzata.

Art. 40
Contabilita dei lavori
I documenti amministrativi contabili per I’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei
lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e
dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’ Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del
Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’ Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
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1l giornale dei lavori sara compilato dal Direttore dei Lavori che annotera gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni oltre alle osservazioni che riterra utile indicare.

Normalmente durante il corso dei lavori restera in cantiere, in consegna all’ Appaltatore; al termine dei lavori il
giornale dei lavori verra ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terra a disposizione delle parti contraenti.

Il libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovra contenere la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.

Tale libro dovra essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con
I’ Appaltatore sotto la diretta responsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle
necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto
precedentemente concordato e allo stato di fatto.

Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte
dell’appaltatore.

Il registro di contabilita contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni
contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalita indicate dalla normativa di riferimento.
L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro ¢ tenuto dal Direttore dei Lavori ed ¢
firmato dall’appaltatore, con o senza riserve.

Sommario del registro di contabilitd contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di
elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantita di ogni lavorazione eseguita
ed i relativi importi.

Stati di avanzamento dei lavori, che contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite
dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed ¢ redatto a cura del Direttore dei Lavori,
quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’appaltatore.

| certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori
per I’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilita.

Conto finale e relazione relativa ¢ 1’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e
deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro
¢ stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi

prezzi, gli atti contabili, etc.).

Art. 41

Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti

11 Direttore dei Lavori redigera con cadenza pari a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) uno stato di avanzamento
dei lavori, che riportera I’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi.
Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottoposto al committente che provvedera, entro trenta giorni, al suo
esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la

Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Art. 42
Conto finale
I1 conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data di

ultimazione dei lavori ed & trasmesso, entro lo stesso termine, al committente per i relativi adempimenti.
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1l conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione,
oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale viene trasmesso dal committente all’appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato

per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Art. 43

Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che I’ Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di decadenza,

formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII - CONTROLLI

Art. 44

Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’ Appaltatore

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procedera, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori,
verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove I’ Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal
caso, inoltre, I’ Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

11 Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite
in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; 1’Appaltatore provvedera a perfezionarle a sue
spese.

Qualora I’ Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la facolta di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in
contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per 1’esecuzione delle opere
contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte
che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole
contrattuali, I’ Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si
siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue controdeduzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o
sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
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TITOLO VIII — SPECIFICHE MODALITA E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 45
Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma
dei lavori concordato fra le parti e che ¢ parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori I’ Appaltatore richiedera che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procedera alla verifica provvisoria delle opere compiute,
verbalizzando, in contraddittorio con I’ Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima
ricognizione e fissando un giusto termine perché I’ Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i
60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta 1’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti
I’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I’opera si intende consegnata, fermo restando I’obbligo
dell’ Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui
tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui 1 necessari accertamenti nel termine
previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’appaltatore, 1’opera
si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le
risultanze del verbale di collaudo definitivo.
Il committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di
consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina il collaudatore con competenze e qualifiche
professionali di legge.
11 collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti
contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformita ad eventuali varianti
approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di
verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi.
Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla
legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali
non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva.
Il collaudo definitivo sara effettuato non oltre 3 (tre) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria ¢ di
ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, I’opera si intende
definitivamente accettata.
Nei casi e nei termini previsti dalla legge € obbligatorio il collaudo in corso d’opera con le modalita prescritte.
11 collaudatore, in corso di collaudo, puo prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova
ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso
quanto necessario per 1’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico
dell’appaltatore.
Della visita di collaudo ¢ redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i rilievi fatti
dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale oltre che dal
collaudatore e dall’appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal committente e da quanti altri
intervenuti.
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Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di
esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento,
I’ Appaltatore stesso € tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per 1’esecuzione dei lavori senza che 1’ Appaltatore vi abbia
provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone 1’onere all’ Appaltatore.
Competono all’ Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che
si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente

eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 46

Relazione e certificato di collaudo

Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi
all’inizio dei lavori, il collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformita, formulando le proprie
considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilita del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle
eventuali domande dell’appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente
all’impresa, tenuto conto delle modalita di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa.
Qualora I’opera risulti collaudabile, il collaudatore emette il certificato di collaudo con le modalita ed i termini
definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

1l collaudo, anche se favorevole, non esonera 1’ Appaltatore dalle responsabilita di legge.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti)

giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.

Art. 47

Certificato di regolare esecuzione

Nel caso di lavori di importo sino a € 500.000 il certificato di collaudo € sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, ¢ facolta del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

11 certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Committente

non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 48

Proroghe

L’ Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse
dall’ Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per [’ultimazione dei
lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’ Appaltatore qualora la maggior

durata dei lavori sia imputabile all’ Appaltante.

Art. 49
Anticipata consegna delle opere
Avvenuta 1’ultimazione dei lavori il Committente potra prendere immediatamente in consegna le opere eseguite

senza che cio costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
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La presa in consegna anticipata delle opere ¢ soggetta alle seguenti condizioni:

- sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico (se previsto);

- sia stato richiesto il certificato di agibilita (se necessario);

- siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;

- siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;

- sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra ¢ compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilita della custodia, della
manutenzione ¢ della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli

interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 50

Garanzie

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari,
I’ Appaltatore si impegna a garantire 1’ Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e
difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono 1'uso e D’efficienza dell’opera e che non si siano
precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo 1’ Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si
manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico
tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera,
viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni,

queste verranno trasferite all’ Appaltante.

TITOLO IX - MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 51

Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza
maggiore, I’ Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare 1’esecuzione dei
lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, ’appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.
Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento,
indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all’importo dei lavori

necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 52
Accordo bonario
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, I’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo

sostanziale, il committente provvedera ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito,
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dell’organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale
I’Appaltante dovra pronunciarsi entro i successivi 30 giorni; 1’eventuale verbale di accordo bonario sara

sottoscritto dall’ Appaltante e dall’ Appaltatore.

Art. 53

Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’ Appaltatore e che
gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante 1’adozione di tutti i
provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se
derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procedera nel caso di subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere

tempestivamente comunicati per iscritto dall’ Appaltatore.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE PRIMA - Descrizione delle lavorazioni

e Interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilita degli edifici

e relativi impianti:

Lavori di adeguamento dell’archivio e dei locali deposito necessari al fine di richiedere il

certificato di prevenzione incendi come da nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del
04/06/2007 protocollo comunale n. 2787 del 18/06/2007;

Rampa per disabili lato Nord: nell’ottica di perseguire il superamento delle barriere architettoniche

si prevede la realizzazione di tale rampa per I’accesso delle persone disabili all’area destinata
all’attivita motoria.

Messa in sicurezza del piazzale antistante I’entrata: allo stato attuale I’area pavimentata in bitume

si presenta piena di buche e rappezzi e quindi rappresenta un pericolo per gli alunni che accedono
all’istituto: si vuole procedere quindi al rifacimento dell’intera pavimentazione con tappetino
bituminoso.

Ristrutturazione bagni 1"piano lato nord-ovest: tali servizi disposti su una superficie totale di circa

23 metri quadrati versano in condizioni non ottimali dal punto di vista igienico-sanitario. Gli stessi
servizi sono inoltre affetti da continue disfunzioni dell’impianto idrico e fognario che possono
rappresentare un rischio dal punto di vista della salubrita degli ambienti. Si procedera quindi al
rifacimento degli impianti, alla sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari (wc, lavabi ecc.), al
rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, e infine alla sostituzione delle porte.

Ripristino pavimento esistente in graniglia e sostituzione dello stesso pavimento nelle zone non piu

recuperabile: la pavimentazione esistente all’interno dell’edificio ¢ in gran parte in graniglia di
marmo ¢ in alcuni tratti in marmo. Essa necessita di una lavorazione di arrotatura e levigatura per
riempire dei veri e propri buchi presenti e per rendere la superficie generale priva di qualsiasi
piccolo dislivello che possa rappresentare causa di cadute. Si intende completare, infine, il lavoro
con un operazione di lucidatura.

Adeguamento impianto elettrico al D.M. 37/2008. Ai fini dell’ottenimento del certificato di

agibilita si prevedono quindi interventi mirati alla messa a norma dello stesso.

Sistema di videocontrollo: realizzazione di un sistema di ripresa e conservazione video dell’edificio

scolastico.

Messa a norma del sistema di segnalazione antincendio consistente in: sostituzione centralina di

segnalazione automatica di incendio, sostituzione di rilevatori di fumo, e messa in opera di pulsanti

di emergenza di cui I’impianto antincendio ¢ ad oggi sprovvisto.

27



¢ Interventi di efficientamento energetico e miglioramento tecnologico

Con gli interventi di seguito elencati si intende perseguire gli obiettivi della normativa vigente in

materia di risparmio ed effecientamento energetico degli edifici. In particolare si vuole incrementare la

prestazione dello stesso fabbricato di almento tre classi energetiche:

Sostituzione infissi esterni: gli infissi presenti sono risalenti agli anni 90 e sono in alluminio. Gli
stessi non sono a norma né per quanto riguarda il valore della trasmittanza termica in riferimento
alle tabelle del D.lgs. 192/2005 e s.m.i., né per quanto riguarda la sicurezza degli alunni in quanto i
vetri non rispettano le prescrizione di legge. Si intende sostituire tali infissi con nuovi infissi in
alluminio a taglio termico e vetrate termoisolanti, con un'intercapedine di gas Argon, composta da
due lastre di vetro di cui quella interna di sicurezza con spessore 6/7mm; il coefficiente di
trasmittanza termica della vetrata € k di 1,3 in W/m2K;

Sostituzione porte interne.

Realizzazione cappotto interno: si intende realizzare sulle pareti perimetrali un isolamento termico

a cappotto in polistirene espanso estruso dello spessore di 30 mm. I pannelli sono completi di
finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm e dotati di foglio di alluminio con funzione di
barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica. La lavorazione sara completata
con la tinteggiatura di tali pareti.

Realizzazione impianto fotovoltaico: tale intervento ¢ mirato all’aumento dell’efficienza energetica

tramite la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. E previsto un impianto con potenza di
picco pari a ca. 15 kWp, installato sulle falde esposte a sud ed a est.

Automatizzazione ed efficientamento impianto di riscaldamento con installazione valvole di zona,

che permettono I’intercettazione automatica dei circuiti idraulici nell’impianto di riscaldamento, e
cronotermostati: allo stato attuale 1’impianto di riscaldamento centralizzato non ¢ dotato di alcun
sistema di suddivisione dei vari ambienti. Si verifica quindi che anche nei momenti in cui sono
aperti solo gli uffici amministrativi e non vi ¢ alcuna attivita scolastica, I’edificio viene riscaldato
nella sua interezza con evidente spreco di energia. La finalita dell’intervento ¢ quella di separare e
rendere autonomi le varie zone dell’edificio e in particolare la scuola elementare, la scuola
dell’infanzia e gli uffici amministrativi. Saranno installate delle valvole di zona ai collettori
principali e si realizzera un sistema di controllo, localizzato in un unico vano, capace di gestire
I’impianto sia per quanto riguarda la temperatura sia per 1’accensione e lo spegnimento autonomo

degli ambienti.
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Le specifiche di riferimento degli interventi sono riportate negli elaborati del progetto esecutivo.
PARTE SECONDA - Prescrizioni tecniche

TITOLO I—- ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Norme generali

In genere 1’ Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Amministrazione.

E cura dell’Appaltatore verificare le condizioni di conservazione e di stabilita dell’opera nel suo complesso,
delle singole parti della stessa e degli eventuali edifici adiacenti all’oggetto delle lavorazioni.

E altresi indispensabile che il documento di accettazione dell’appalto e di consegna dell’opera da parte della
Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall’Appaltatore consultata la
Direzione dei Lavori e completo delle indicazioni tecniche selezionate per ogni parte d’opera, dei mezzi tecnici
impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle
fasi di lavorazione previste.

In seguito all’accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della
programmazione dei lavori sard autorizzato 1’inizio lavori, previa conferma che 1I’Appaltatore provvedera
all’immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per persone e cose della Stazione appaltante e di terzi.
Ogni lavorazione sara affidata a cura ed onere dell’ Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e
sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.

L’ Appaltatore deve dichiarare di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni
legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo
conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni (trasporti, apparati movimentatori a nolo,
etc.).

Sara cura dell’ Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualita di pericolo
immediato con l’obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi,
I’ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.

L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall’appalto, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Norme generali per il collocamento in opera

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, etc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e
riduzioni in pristino).

L’Impresa ha I’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo I’Impresa unica responsabile dei
danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli
operai durante e dopo I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare
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collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del
materiale o del manufatto.

TITOLO II - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Norme generali

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in
relazione a quanto ¢ previsto nell’elenco voci.

I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate
dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione
dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell’Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dalla Direzione lavori e dall’ Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle

lavorazioni eseguite, I’ Appaltatore ¢ obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

TITOLO III - MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE

Gesso ed elementi in gesso

Generalita

Il gesso ¢ ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina,
macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale € il solfato di calcio biidrato (CaSO4, 2H20), dovra
presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non

alterato per estinzione spontanea.

Fornitura e conservazione

Il gesso dovra essere forniti in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la
qualita del gesso contenuto.

La conservazione dei sacchi di gesso dovra essere effettuata in locali idonei e con tutti gli accorgimenti atti ad

evitare degradazioni per umidita.

Norme di riferimento
Le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche del gesso in sacchi o in elementi costruttivi dovranno inoltre
corrispondere alle prescrizioni della norme:
UNI EN 520 - Lastre di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;
UNI 5371 - Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove;
UNI 9154-1 - Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per l'esecuzione mediante lastre di gesso rivestito
su orditura metallica;
UNI 10718 - Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova;
UNI EN 12859 - Blocchi di gesso. Definizioni, requisiti ¢ metodi di prova;
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UNI EN 13279-2 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova;
UNI EN 14195 - Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti e

metodi di prova.

Calci
Le calci impiegate dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2231,

recante norme per l'accettazione delle calci.

Laterizi

Generalita

Si intendono per laterizi materiali artificiali da costruzione, formati di argilla, contenente quantita variabili di
sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di
forma e di dimensioni prestabilite, pezzi che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite
fornaci, dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 - Norme per l'accettazione

dei materiali laterizi - e alle norme UNI vigenti.

Requisiti

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini, noduli e da altre
impurita; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; dare,
al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita;
non sfaldarsi e non sfiorire sotto I'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al

fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

Controlli di accettazione

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della superficie e della
massa interna ed alle prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, debbono essere sottoposti a
prove fisiche e chimiche.

Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimento e permeabilita.

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali ed in solfati alcalini.
In casi speciali pud essere prescritta una analisi chimica pit 0 meno completa dei materiali, seguendo i
procedimenti analitici piu accreditati.

I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per
accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressivita.

Per quanto attiene alle modalita delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233.

Prodotti per pavimentazione
Generalita
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero
sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un

attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni secondo le norme vigenti:
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norme generali

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione;
UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;

UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti;

UNI 8437 - Edilizia. Pavimentazioni. Classificazione in base all'isolamento dal rumore di calpestio.

Rivestimenti resilienti per pavimentazioni UNI 5574 - Pavimenti vinilici. Metodi di prova;

UNI EN 661 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione dell'acqua;

UNI EN 662 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per esposizione
all'umidita;

UNI EN 663 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondita convenzionale del
rilievo;

UNI EN 664 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze volatili;

UNI EN 665 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’essudazione dei plastificanti;
UNI EN 666 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione;

UNI EN 669 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilita dimensionale delle
piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell'umidita atmosferica;

UNI EN 670 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e determinazione del
contenuto di cemento e della cenere residua;

UNI EN 672 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica apparente del
sughero agglomerato;

UNI EN 684 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle giunzioni; UNI
EN 685 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Classificazione;

UNI EN 686 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un
supporto di schiuma;

UNI EN 687 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un
supporto di agglomerati compositi di sughero;

UNI EN 688 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di sughero linoleum.

C) posa in opera
UNI 10329 - Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli strati di

supporto cementizi o simili.

Classificazione su metodo di formatura ed assorbimento d’acqua delle piastrelle in ceramica

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto
che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 87.

a) a seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di
prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
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Tabella - Assorbimento d’acqua delle piastrelle di ceramica

Assorbimento

d'acqua, E in %

Formatura Gruppo | Gruppo II* 3% < EGruppo 1Ib 6% < EGruppo III E > 10%
E< 3% < 6% <10%

Estruse (A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188

Pressate UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159

I prodotti di seconda scelta, cio¢ quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra direzione dei lavori e
fornitore.

per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle
greificate» dal RD 16 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza
all'urto 2 Nm minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm? minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm

per 1 km di percorso.

per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini
di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (norma
UNI EN 87) per cui:

per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed
acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione

dei lavori;

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc.
nelle fasi di trasporto, deposito ¢ manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi

riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni

progettuali e di quelle del presente capitolato speciale d’appalto.

Mattonelle di cemento

Le mattonelle di cemento potranno essere:

con o senza colorazione e superficie levigata;

con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; - a mosaico di cemento e di detriti di pietra con
superficie levigata.

I suddetti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del R.D. 2234 del 16 novembre 1939, per quanto riguarda
le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle
prescrizioni progettuali.

Le mattonelle di cemento sono particolarmente adatte per pavimentazione di interni, di balconi, e di terrazze.

Devono essere formate di due strati: quello inferiore costituito di conglomerato cementizio, quello superiore,
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con spessore minimo di 0,5 cm, costituito da malta ad alta percentuale di cemento. L' eventuale aggiunta di
materie coloranti puo' anche essere limitata alla parte superficiale di logoramento (spessore minimo = 0.2 cm).

11 peso delle mattonelle occorrenti per I' esecuzione di un metro quadrato di pavimentazione ¢ di circa 36 kg.

Norme di riferimento

Le mattonelle di cemento dovranno rispondere alle seguenti norme:

UNI 2623 - Mattonella quadrata di conglomerato cementizio;

UNI 2624 - Mattonella rettangolare di conglomerato cementizio;

UNI 2625 - Mattonella esagonale di conglomerato cementizio;

UNI 2626 - Marmette quadrate di conglomerato cementizio;

UNI 2627 - Marmette rettangolari di conglomerato cementizio; UNI 2628 - Pietrini quadrati di conglomerato

cementizio; UNI 2629 - Pietrini rettangolari di conglomerato cementizio.

Vetri
Norme di riferimento
I vetri dovranno essere rispondenti alle prescrizioni del progetto esecutivo ed alle ulteriori richieste della
direzione dei lavori.
In generale dovranno rispondere inoltre alle disposizioni delle seguenti norme di unificazione:
UNI EN 572-1. Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Definizione e proprieta
generali fisiche e meccaniche;
UNI EN 572-2 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro float;
UNI EN 572-5 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro stampato;
UNI EN 572-4 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro tirato;
UNI EN 572-7 - Vetro per edilizia. Prodotti a base di vetro di silicato sodo-calcico. Vetro profilato armato e non
armato;
UNI 7142 - Vetri piani. Vetri temprati per edilizia ed arredamento;
UNI 7143 - Vetri piani. Spessore dei vetri piani per vetrazioni in funzione delle loro dimensioni, dell' azione del
vento e del carico neve;
UNI 7144 - Vetri piani. Isolamento termico;
UNI EN 12758 - Vetri piani. Isolamento acustico;
UNI 9186 - Vetri piani. Vetri stratificati per edilizia e arredamento con prestazioni antivandalismo e
anticrimine;
UNI 9187 - Vetri piani. Vetri stratificati per l'edilizia e arredamento con prestazioni antiproiettile;
UNI 10593-1 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Generalita e tolleranze dimensionali;
UNI 10593-2 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di invecchiamento, misurazione della penetrazione del
vapor d'acqua e requisiti;
UNI 10593-3 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Prove di tipo iniziali per la misurazione della velocita di
perdita di gas su vetrate isolanti riempite con gas;
UNI 10593-4 - Vetro per edilizia. Vetrate isolanti. Metodi di prova per la determinazione delle proprieta fisiche
della sigillatura dei bordi;
UNI EN ISO 12543-1 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Definizioni e

descrizione delle parti componenti;
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UNI EN ISO 12543-2 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato di
sicurezza;

UNI EN ISO 12543-3 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Vetro stratificato;
UNI EN ISO 12543-4 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Metodi di prova per
la durabilita;

UNI EN ISO 12543-5 - Vetro per edilizia, Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Dimensioni e
finitura dei bordi;

UNI EN ISO 12543-6 - Vetro per edilizia. Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza. Aspetto.

Vetri di sicurezza. Prove
Le prove sulle lastre di vetro di sicurezza sono prescritte dall’art. 14, D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497:

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

Prova d'urto

La prova deve essere fatta su una lastra di 0,3 x 0,3 m appoggiata sui quattro lati, ai bordi, per larghezza di circa
10 mm, su un telaio di legno.

Sul centro della lastra ¢ lasciata cadere liberamente, dall'altezza di 0,5 m, una sfera di acciaio levigato del peso
di 0,76 kg. A seguito di tale prova la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve
produrre frammenti acuminati pericolosi che si distacchino dal supporto; la lastra di vetro temperato non deve
rompersi.

La prova deve essere ripetuta lasciando cadere la sfera da altezza maggiore. A seguito di tale prova la lastra di
vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve venire perforata dalla sfera per altezza di
caduta fino a 1 m; la lastra di vetro temperato rompendosi deve produrre frammenti minuti, non taglienti. Le

prove devono essere fatte con temperature ambientali fra 15 °C e 25 °C.

Prova di flessione

La prova deve essere fatta su una lastra delle dimensioni massime previste per la applicazione, appoggiata sui
due lati piu corti, ai bordi, per larghezza di circa 20 mm, su appoggi di legno. Su una striscia mediana larga non
piu di 50 mm parallela agli appoggi ¢ applicato un carico distribuito di 100 kg per metro lineare per la lastra di
vetro retinato; di vetro stratificato, o di materiale simile, e di 200 kg per metro lineare per la lastra di vetro
temperato. La lastra non deve rompersi né fessurarsi.

Se sono usate lastre di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile con larghezza maggiore di 0,6 m
o lastre di vetro temperato con larghezza maggiore di 1 m, una lastra per ciascuna partita deve essere sottoposta

in fabbrica alla prova di flessione.

Applicazione delle lastre di vetro di sicurezza

Le lastre di vetro di sicurezza, salvo le lastre di vetro retinato, devono essere segnate con marchio indelebile.

Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina degli ascensori, le lastre di vetro di sicurezza

devono essere completamente intelaiate.

Nelle protezioni del vano di corsa degli ascensori, le lastre di vetro di sicurezza devono essere intelaiate

completamente, salvo le lastre di vetro temperato le quali possono essere fissate su almeno tre lati per mezzo di

supporti, di zanche, o simili.

Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina degli ascensori, costituite prevalentemente da lastre

di vetro di sicurezza, devono essere applicate protezioni per impedire la caduta di persone nel vano di corsa nel
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caso di rottura delle lastre. In ogni caso deve essere applicata almeno una fascia di protezione di materiale
resistente, di altezza non minore di 0,15 m dal piano di calpestio, e una sbarra di protezione ad altezza di circa
0,9 m dal piano di calpestio. Nelle porte dei piani e nelle porte della cabina degli ascensori le cerniere, le

maniglie, le serrature e gli altri dispositivi non devono essere applicati alle lastre di vetro di sicurezza.

Infissi in legno ed in metallo

Generalita. Definizioni

Si intendono per infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cio¢ luci fisse non apribili) e serramenti (cio¢ con parti apribili); gli infissi si
dividono a loro volta in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369 (varie parti).

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalita di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.

11 direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura. L’appaltatore deve consegnare 1’attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito

indicate.

Forme. Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono
nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute
all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

11 direttore dei lavori potra procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) piu
eventuali accessori, ¢ mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo
insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli
costituenti il telaio, I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

mediante 1'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta
all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potra anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o
contestazione. Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i

serramenti.

Serramenti interni ed esterni

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di

prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere
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realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte
di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di
ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

Il direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri,
delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle
altre prestazioni richieste.

11 direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di conformita della fornitura alle
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le
classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori. Gli infissi

dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1) Finestre
isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204), classe ;
tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027), classi ; e

___; - resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed UNI EN 107);

2) Porte interne

tolleranze dimensionali  ; spessore _ (misurate le norme secondo UNI EN 951); planarita

(misurata secondo la norma UNI EN 952);

resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto kg altezza di caduta
cm;

resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634-1, classe

resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe _;

b

3) Porte esterne

tolleranze dimensionali  ; spessore , misurato secondo la norma UNI EN 951;
planarita , misurata secondo la norma UNI EN 952;

tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento, misurata secondo la norma UNI EN 1027;

resistenza  all'antintrusione misurata secondo la norma UNI 9569, classe ;-

L’attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione fornita

dall’appaltatore al direttore dei lavori.

Schermi (tapparelle, persiane, antoni)
Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati
nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o

con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle
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sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo
funzionamento.

Il direttore dei lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di
manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle
sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita
agli agenti atmosferici.

11 direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di conformita della fornitura
alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con
lampada solari; camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o

documentazione.

Prescrizioni dimensionali idonei ai portatori di handicap

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unita immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La
luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 ¢ 95 cm (consigliata 90 cm).

Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore
ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta

mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Infissi esterni

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra 100 e 130 cm; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la
parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con 'avvertenza, pero, per
ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una
sfera di 10 cm di diametro.

Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o
protetto per non causare infortuni.

Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

Serramenti in acciaio

Materiali e norme di riferimento per ’accettazione 1) Alluminio a) Telai

UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio - Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati;

EN 12020 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili estrusi di precisione in lega EN AW-6060 ¢ EN AW-6063 -
Parte 2: Tolleranze di dimensioni e forma;

UNI 10680 - Alluminio e leghe di alluminio - Profili in leghe di alluminio ad interruzione di ponte termico.

Requisiti e metodi di prova.

laminati, di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio

UNI EN 573-3 - Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati.

Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici;

UNI EN 485-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Caratteristiche meccaniche;

UNI EN 754-2 - Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a ponte, tolleranze;
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getti in alluminio

UNI EN 1706 - Alluminio e leghe di alluminio. Getti - Composizione chimica e caratteristiche meccaniche

2) Profili in acciaio a) Telai
UNI EN 10079 - Definizione dei prodotti di acciaio e a quelle di riferimento per gli specifici prodotti

laminati a caldo

UNI 10163-1 - Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di
acciaio laminati a caldo. Prescrizioni generali;

UNI 10163-2 - Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di
acciaio laminati e a caldo. Lamiere e larghi piatti;

UNI 10163-2 - Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati di
acciaio laminati e a caldo. Profilati;

UNI EN 10143 - Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo
in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma;

UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di

fornitura.

lamiere a freddo

UNI 7958 - Prodotti finiti di acciaio non legato di qualita laminati a freddo. Lamiere sottili e nastri larghi da
costruzione;

UNI EN 10142- Lamiere e nastri di acciaio a basso tenore di carbonio, zincati a caldo in continuo, per formatura

a freddo. Condizioni tecniche di fornitura.

lamiere zincate

UNI EN 10143 - Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per immersione a caldo
in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma;

UNI EN 10143 - Lamiere e nastri di acciaio per impieghi strutturali, zincati per immersione a caldo in continuo.
Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 10088-1 - Acciai inossidabili. Parte 1: Lista degli acciai inossidabili;

UNI EN 10088-2 - Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei nastri per
impieghi generali.

UNI 4894 - Leghe di rame da lavorazione plastica. Ottone binario con Cu 67 % e Zn 33 %;

UNI 3310-1 - Semilavorati di rame ¢ sue leghe. Barre e profilati di rame, ottoni binari, al piombo e speciali,

ottenuti da lavorazione plastica. Caratteristiche meccaniche.

b) lamiere in rame
UNI 3310-2 Semilavorati di rame e sue leghe. Lamiere, nastri, bandelle piattine di rame, ottoni binari, al piombo

e speciali, ottenuti da lavorazione plastica.

Finitura superficiale e verniciatura
La finitura superficiale dovra essere priva di difetti visibili ad occhio nudo come graffi, colature, rigonfiamenti,

ecc.. In generale dovra essere approvata dal direttore dei lavori.
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Per gli infissi in alluminio la verniciatura dovra rispettare le prescrizioni della UNI 9983. Per gli infissi in
acciaio la verniciatura dovra rispettare le prescrizioni delle seguenti norme:

UNI EN ISO 12944-1 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Introduzione generale;

UNI EN ISO 12944-2- Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura.

Classificazione degli ambienti;

UNI EN ISO 12944-3- Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Considerazioni sulla progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante
verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione.

Per gli infissi in acciaio inossidabili si fara riferimento alla UNI 10088-2.

Guarnizioni

Le guarnizioni devono rispettare le seguenti norme:

UNI 9122-1- Guarnizioni per serramenti. Classificazione e collaudo;

UNI 9122-2 - Edilizia. Guarnizioni per serramenti. Limiti di accettazione per guarnizioni compatte
monoestruse;

UNI 9729-1 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Classificazione e terminologia;

UNI 9729-2 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteri di accettazione per tipi senza pinna centrale; UNI
9729-3 - Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Criteri di accettazione per tipi con pinna centrale; UNI 9729-4

- Guarnizioni a spazzolino per serramenti. Metodi di prova.

Sigillanti

I sigillanti devono rispettare le seguenti norme:

UNI 9610 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti € prove;

UNI 9611 - Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento;

UNI EN 26927 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario;

UNI EN 27390 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento;

UNI EN 28339 - Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprieta tensili;

UNI EN 28340 - Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprieta tensili in presenza di
trazione prolungata nel tempo;

UNI EN 28394 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita dei sigillanti monocomponenti;
UNI EN 29048 - Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilita dei sigillanti per mezzo di un

apparecchio normalizzato.
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Opere da pittore

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalita e
sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa alcuna
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle migliori
qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora l'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell' Impresa stessa. Comunque essa ha 1'obbligo, dopo I'applicazione di
ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della
Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, 'lmpresa ha inoltre 1'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che le
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 1'approvazione della Direzione
dei Lavori. Essa dovra infine adottare ogni precauzione ¢ mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o
vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a
riparare i danni eventualmente arrecati.

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare fenomeni
di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati in Cantiere in recipienti
sigillati recanti I’indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d’uso e di conservazione del
prodotto, la data di scadenza. | recipienti andranno aperti solo al momento dell’impiego ed in presenza della
D.L.. I prodotti dovranno essere pronti all’uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti

indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici I’aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
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PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

Disposizioni generali

11 Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni
necessarie alla realizzazione dello stesso, dovra prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di
tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione e ad eventuali interferenze con altri lavori. Dovra
verificare, inoltre, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal
progetto.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza al D.M. 37/2008. Si considerano a
regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di
edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione, e dovranno essere conformi alla
Integrazione degli impianti elettrici e ausiliari nell'edificio

Generalita sulle condizioni di integrazione.

Deve essere curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici e ausiliari nell'edificio e la loro
coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale scopo dovranno essere formulate indicazioni generali relative
alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali
(distribuzione a pavimento o a parete, altre). Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla
Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato.

E opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai
fini dell'installazione e dell'esercizio.

Impianto di terra.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici
interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione della resistivita del terreno.
PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Installazione degli impianti

11 Committente ¢ tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del decreto 37/2008 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 dello
stesso decreto.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell’Ente italiano di unificazione (UNI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.

Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche previste,
I’installatore dovra indicare nella dichiarazione di conformita la norma di buona tecnica adottata. A tal proposito
si considerano a regola d’arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state
rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva

83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
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