



SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO  
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO  
COMUNITA' MONTANA "UNIONE DELLE VALLI" DI MALVITO  
**-PROVINCIA DI COSENZA-**

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 34 del 09.05.2011

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VALORE INFERIORE AD € 20.000,00  
PER STUDIO GEOMORFOLOGICO -"LAVORI INTERVENTI INTEGRATIVI DI  
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA E DI MESSA IN SICUREZZA IN LOC.  
MADONNA DELLE GRAZIE-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

a seguito degli eventi atmosferici del 28.1.2009 abbattutosi su tutto il territorio regionale ed in particolare sul territorio di questo comune con ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e di privati.

- per i motivi su esposti è stato emanato dal governo nazionale il d.p.c.m. del 30.1.2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della Regione Calabria.

- che successivamente nel 2010 ulteriori eventi atmosferici straordinari hanno aggravato la situazione di dissesto idrogeologico delle zone già colpite, in particolare quelle a valle del cimitero civico loc. Madonna delle Grazie e zone adiacenti fino a quelle poste a valle delle scuole elementari e medie;

Visto il MsterPlan elaborato nel 2009 e trasmesso al Dipartimento Regionale della Protezione civile;

Visto il primo intervento di consolidamento del cimitero civico già approvato ed appaltato;

Considerato che la zona a valle del consolidamento presenta notevoli dissesti e frane fino al canale di valle, che potrebbero vanificare l'intervento a monte, per l'instabilità dell'intero pendio;

Visto il progetto preliminare di "Intervento di consolidamento per rischio idrogeologico nelle aree classificate R4, elaborato dal responsabile dell'Uff. Tecn. Ing. Giacomino SERVIDIO ed approvato con delibera di Giunta n. 8 del 19.02.2009;

Visto che a seguito di richiesta di questa Amministrazione, è stato inserito nell'ambito dello **"Accordo di Programma Quadro - Ministero Ambiente – Regione Calabria - "Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico " PROVINCIA DI COSENZA, "Interventi integrativi di mitigazione del rischio di**

**frana e di messa in sicurezza in loc. Madonna delle Grazie" per l'importo di € 1.000.000,00";**

VISTA la determinazione n. 33 del 6.5.2011 con la quale veniva affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

CONSIDERATO la necessità di procedere con estrema urgenza alla elaborazione dello studio geomorfologico con redazione dello studio geologico, necessari e connessi al fine della redazione delle fasi di progettazione definitivo ed esecutivo dell'intervento di che trattasi;

VISTO il programma delle opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 31.03.2010;

ATTESO che si rende ora necessario procedere con estrema urgenza all'affidamento esterno del servizio per la redazione dello studio geomorfologico, per l'impossibilità di effettuarlo all'interno dell'Ente per mancanza di personale e figure professionali in specie.

POSTO CHE ai sensi dell'art. 125 c. 11 del suddetto DLgs 163/2006 e successive modificazioni le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento diretto ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90 del DLgs 163/2006.

VISTO che i geologi dr.ssa COZZA Rossella da Fagnano Castello, regolarmente iscritta all'ordine dei geologi di Cosenza e la dr. MASSARO Carina da Fagnano Castello, regolarmente iscritta all'ordine dei geologi di Cosenza.

VISTO il DLgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Ciò PREMESSO E CONSIDERATO non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata,

#### DETERMINA

1 ) di approvare le premesse di cui sopra;

2) di affidare l'incarico del servizio per la redazione dello studio geomorfologico, e redazione della relazione geologica ai geologi, dr.ssa COZZA Rossella da Fagnano Castello, regolarmente iscritta all'ordine dei geologi di Cosenza e la dr. MASSARO Carina da Fagnano Castello, regolarmente iscritta all'ordine dei geologi di Cosenza.

3- di dare atto che le competenze tecniche ammontano presumibilmente ad € 19.000,00 oltre 4% per cnpaia ed iva al 20%, inferiore ad € 20.000,00 che verranno quantizzate nel quadro economico del progetto definito.

4) di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul finanziamento dell'opera nel finanziamento "Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza in loc. Madonna delle Grazie" per l'importo di € 1.000.000,00", inserita nell' **"Accordo di Programma Quadro - Ministero Ambiente – Regione Calabria - "Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico "** **PROVINCIA DI COSENZA,**

4) di assumere preliminarmente un impegno presunto di spesa di € 10.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A.

5) Di approvare lo schema del disciplinare per l'affidamento della prestazione.

6 – di dare atto che l'intervento di che trattasi è inserito nel programma delle oo.pp. 2010-2011-2012 di cui alla delibera di C.C. N. 5 del 31.3.2010 , confermato nello schema del programma triennale OO.PP. 2011 - 2013 di cui alla delibera di G.C. n. 57 del 28.9.2011

Il Responsabile dell'Uff. Tec.  
(Ing. Giacomino SERVIDIO)