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Comune di FAGNANO CASTELLO (Prov. CS)

CONTRATTO PER L’APPALTO DEI LAVORI Dil:

ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

DI FAGNANO CASTELLO IN RELAZIONE ALLE NORMATIVE

VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA’,

EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO E  MIGLIORAMENTO

TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI.

L'anno duemila ..........ccceee.., 1o [{o] 1 s [o RS del mese di.ccocceevviiiiiieiiiiiiieeeiny presso la

residenza del comune intestato, nell’ufficio di segreteria.

AVaNti @ ME ..vvveeeciiiiiie ey segretario del comune, autorizzato a ricevere gli atti

del Comune, senza 'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio

consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

/LA SIQ. ooy QPN (0 2= K- R | T

FESIAENTE @ ..cceeeiieieee ey 1 TRV = 3 TR

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune

predetto, C.F. ..oy PavVa .oy che rappresenta nella sua
(o 0= 1= o | S :

/LA SIg. ceeieee ey [ F= 1002 T |
FESIAENTIE @ .oy N VI ooy N e
nella sua qualita di ..........cccooveeiiiiiiiee ey delliMPreSa .....ovveeiiiiiiee ey
consedelegale in ......ccccceeviiiieiece e, VI ittty [ IR
CoFe ey Pava oo comparenti della cui identita personale

e capacita giuridica di contrattare io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO




- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ........... yindata .o , & stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori prima citati, redatto dal .............cccoveeeiiiiiie e
.............................................................................................................. yindata ..oy
Nell'importo di Uro .........oooiiiiiiiieiiie e ; Codice identificativo gara (CIG) .......cccceevvveereerinns
[ PP P TP PTOPRRTPO ;

- che, in seguito ad apposita gara, come da verbale di garain data ..........ccccceeeeiiiiineeninneenn. , € risultata
aggiudicataria ProvviSOra 12 GITTA: ........oooeeiiiio e et e e et e e e e e e e nnneeeaeas che
ha offerto un ribasso del .................. L GRS ) sull'importo a base di gara, pari a
UID e , per cui I'importo di aggiudicazione risulta essere di €Ur0 ..........ccccceeeviiiiieeeennes ,
comprensivo degli oneri per la sicurezza di €Ur0 .........ccccveeiiciiieieeiiiiiiee e (non soggetto a ribasso ai

- che é stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

ClIO PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le

stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1. 1. La premessa narrativa € parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. 1. /LA SIQ. ceeeeeeeeeiiiee e , per conto del comune intestato, nel cui nome ed
interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'imPresa ...
I'appalto della esecuzione dei [aVOori di ..........cccuvviiiiiiiiiiii e

Art. 3. 1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di
CUIO oottt e e eire e , da assoggettarsi ad I.V.A., ed & da intendersi [] a corpo, [] a misura,

[ parte a corpo e parte a misura ai sensi di legge, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di




appalto dei lavori di cui al presente contratto.

2. E’ parte integrante del presente contratto, e viene qui allegata, la seguente documentazione:

[ a) il capitolato generale d’appalto; b) il capitolato speciale d’appalto; ¢) gli elaborati grafici progettuali e
le relazioni tecniche di progetto; d) I'elenco dei prezzi unitari; ) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del
codice dei contratti; f) il cronoprogramma,; g) le polizze di garanzia nel seguito indicate; h) (eventuali ulte-
riori documenti ai sensi dell’art.137, comma 4, del d.P.R. N. 207/10): .....coviiiiiiiiiieaiiiiiee e

(in alternativa al precedente comma 2):

2. Fanno parte integrante del presente contratto, e vengono qui allegati, il capitolato speciale d’appalto,
I'elenco dei prezzi unitari e le polizze di garanzia nel seguito indicate, mentre la seguente documentazione,
anche se non materialmente qui allegata, viene conservata agli atti della stazione appaltante e controfir-
mata in ogni pagina dai contraenti:

[ a) il capitolato generale; b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni tecniche di progetto; ¢) i piani di
sicurezza previsti dall'art. 131 del codice dei contratti; d) il cronoprogramma; e) (eventuali ulteriori docu-
menti ai sensi dell’art.137, comma 4, del d.P.R. N. 207/10): ......ccoiiiiiiieeiiiiiiiee e

Art. 4. 1. L’appalto ¢ disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato speciale.

Art. 5. 1. | lavori dovranno essere ultimati nel termine di ..........ccocovvvveerieinnnnns giorni, naturali e consecutivi,
a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale di euro ............ccccceeieeininenen.
per ogni giorno di ritardo.

2. La penale & comminata dal responsabile unico del procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dal direttore dei lavori.

3. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
guando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsa-




bile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo, ove costituito.

5. | presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico pud concedere proroghe sono

disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.

6. Nello stesso capitolato speciale di appalto trovano disciplina: a) i casi e i modi nei quali possono es-

sere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei

danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le re-

sponsabilita e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni

di forza maggiore.

Art. 6. 1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai do-

cumenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal

capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'impresa appaltatrice avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al

netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di €Ur0 .........cceeeveviiereceiciieee e,

3. | certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico

sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena

scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone

comunqgue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati

nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori a norma dell'articolo 133, comma

1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pa-

gamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di

apposite domande o riserve.

Art. 7. 1. La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del codice dei contratti & stata costituita mediante:




che, in copia, viene allegata a questo contratto sotto la lettera ........ ).

Art. 8. 1. La garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi durante

I'esecuzione e garanzia di manutenzione di cui all'art. 129 del codice dei contratti € stata prestata mediante:

che, in copia, viene allegata a questo contratto sotto la lettera ........ ).

Art. 9. Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

— il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;

— l'art. 131 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 10. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e

le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui

e stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione

del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certifi-

cato di regolare esecuzione.

4. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto & ob-

bligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori

imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

5. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente

previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti dispo-

sizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art 11. 1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, 136 e 138 del codice dei




contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione

I'art. 134 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 12. 1. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto

(LV.A).

Art. 13. 1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso ..........cccceeeeeeueeeee.

......................................................... , ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini

ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Art. 14. 1. | pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante

accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Societa Poste

Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136.

2. L’appaltatore ha I'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comun-

que, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente

comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di essi.

3. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge

13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

4, L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo di questa provincia della notizia del'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti

emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

6. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o

del capitolato speciale.




7. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, le parti dichiarano che il responsabile del

procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi

indata .......oocevevieii , del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto

agli intervenuti, i quali - riscontratolo conforme alle loro volonta - con me lo sottoscrivono dopo aver rinun-

ciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il rappresentante del comune L'impresa appaltatrice




